



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

GKP.272.2.2019.JC

Stronie Śląskie, 2019-09-03

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania i wnioski o wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **odbudowę wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, działka nr 370,/AM 19/ obręb Stronie Lasy.**

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy wykonawca będzie miał możliwość wynajęcia terenu/terenów przyległych do obszaru lokalizacji wieży - teren niezbędny do składowania materiałów oraz urządzenia zaplecza budowy?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający jest właścicielem jedynie działki nr 370 o powierzchni 0,1319 ha na której lokalizowana jest odbudowywana wieża i ta działka jest w całości do dyspozycji Wykonawcy robót. Pozostałe tereny wokół działki nr 370 należą do Republiki Czeskiej lub Nadleśnictwa Łądek-Zdrój.

Pytanie nr 2:

Czy wykonawca może zakładać możliwość transportu materiałów i ludzi maszynami typu ratrak z gumowymi gąsienicami trasą/szlakiem turystycznym pomiędzy schroniskiem a szczytem góry również w okresie letnim?

Wyjaśnienie nr 2:

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19.11.2013 r. nie ma takiej możliwości.

Pytanie nr 3:

Czy istnieje możliwość okresowego zamknięcia trasy szlaku turystycznego na szczyt góry ze względu bezpieczeństwa w trakcie realizowanych transportów?

Wyjaśnienie nr 3:

Tak. Informowanie o czasie zamknięcia i stosowne oznakowanie leżeć będzie po stronie Wykonawcy i powinno być związane zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla ruchu turystycznego.

Pytanie nr 4:

Czy będzie możliwość budowy przenośnego ogrodzenia terenu budowy na szczycie góry w tym ewentualnych terenów dzierżawionych?

Wyjaśnienie nr 4:

Tak. Jest to wymóg wynikający z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19.11.2013 r.

Pytanie nr 5:

Czy będzie możliwość wydłużenie terminu realizacji prac ze względu na okres uzgodnień nowego stanowiska RDOŚ , Lasów Państwowych?

Wyjaśnienie nr 5:

Tak.

Pytanie nr 6:

Czy wykonawca może zakładać zmiany w rozwiązaniach fundamentowania w oparciu o nowe obliczenia projektowe zrealizowane przez renomowane biura projektowe w szczególności branży fundamentowania i konstrukcji żelbetowej - przy założeniu braku zmian pozwolenia na budowę?

Wyjaśnienie nr 6:

Tak, o ile zmiany te będą zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i możliwe do wprowadzenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 7:

Czy dopuszcza się zmiany rozwiązań projektu wykonawczego konstrukcji stalowej - bez zmian architektury tj. zmian wymiarów samych elementów konstrukcji , wprowadzenie dodatkowych węzłów połączeń śrubowych itp.?

Wyjaśnienie nr 7:

Tak, o ile zmiany te będą zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i możliwe do wprowadzenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ
Dariusz Chromiec